



Direction Générale, Immeuble face au Collège des sœurs de Saint-Augustin,
Saint-Michel Cotonou

Tél : 212 20 21 41 24 / 01 21 20 17 11 / 01 21 20 17 12 Michel Cotonou - www.sbppe.bj - contact@sbppe.bj

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

MARCHE DE TRAVAUX

PROCES-VERBAL D'OUVERTURE DES PLIS

AOON N° 002/MEEM/DG-SBPE.SA/CCMP/PRMP/SPMP/APM du 23/12/2025

Objet : Construction et extension de réseaux électriques au profit des villages de la zone du projet DEFISSOL dans la Commune de Pobè (Lots 1 à 3) (Relance N°2)

Source de financement : Budget National (BN)

Gestion : 2025

Imputation budgétaire : 37 3 76 298 762 00 27

Référence SIGMAP : T_DT_107979

Janvier 2026

1
8
7 107 604 d 107 604

Procès-verbal d'ouverture des plis

Référence : T_DT_107979

Objet : Construction et extension de réseaux électriques au profit des villages de la zone du projet DEFISSOL dans la Commune de Pobè (Lots 1 à 3) (Relance N° 2)

Mode de passation : Appel d'Offres Ouvert National (AOON)

L'an deux mil vingt-six et le jeudi vingt-deux janvier à dix heures trente minutes, dans la salle de réunion de la Direction Générale de la Société Béninoise de Production d'Electricité (SBPE) SA sise à l'immeuble Sainte Cécile de type R+5, blanc-marron, au quartier Gbèdomidji, derrière le Collège des Sœurs de Saint-Augustin à Saint Michel, s'est réunie, la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des offres (COE) créée par Note de Service N° 0007/26/MEEM/SBPE/DG/PRMP/SPMP/APM/SA du 02/01/2026, pour procéder à la recevabilité et à l'ouverture des plis relatifs au marché cité en objet.

Ce dossier d'appel à concurrence a fait l'objet d'une publication par insertions dans :

- le Journal des Marchés Publics N° 598 du 22/12/2025 ;
- le Journal « LA NATION » N° 8894 du 23/12/2025 ;
- sur le Portail WEB des Marchés Publics SIGMAP et ;
- sur le site WEB de la SBPE le 22/12/2025.

La date limite de remise des offres était fixée au jeudi 15/01/2026 à 10 heures 00 minute (heure locale) et par voie d'addendum N° 1 publié dans les mêmes conditions que l'avis d'appel d'offres, cette date limite de dépôt des offres a été reportée au jeudi 22/01/2026 à 10 heures 00 minute (Heure locale).

Le dossier d'appel à concurrence a été validé par la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) suivant le bon à lancer en date du 19/12/2025.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service :

- Soufiane T. KOUCHELE ASSOUMA, Personne Responsable des Marchés Publics / **Président** ;
 - Kalil Deen SOURADJOU, Secrétaire Permanent des Marchés Publics / **Rapporteur** ;
- Membres :

Administration	Nom et Prénom (s)	Qualité	Observations
SBPE	Monique WADAGNI	Chef Cellule Juridique	Avec voix délibérative
SBPE	S. Jacqueline DATCHOSSA	Trésorière à la DAF	Avec voix délibérative
SBPE	Gisèle CAKPO	Ingénieure Electricienne	Avec voix délibérative
SBPE	Cocou Gilles KANGNI	Ingénieur Projet	Avec voix délibérative
SBPE	D. Bauduin DJISSA	Représentant C/CCMP	Sans voix délibérative
SBPE	Charif-Dine MOUMOUNI	APM/SPMP	Avec voix délibérative

2
[Signature]

Aux date et heure limites de dépôt des offres, sur les **vingt-trois (23) candidats** ayant retiré le dossier d'appel d'offres pour les trois (03) lots, cinq (05) ont déposé leur pli pour le lot 1 ; trois (03) ont déposé leur pli pour le lot 2 et quatre (04) ont déposé leur pli pour le lot 3.

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le Président de la COE a ouvert la séance par la lecture des noms des soumissionnaires dont les offres ont été réceptionnées et enregistrées dans le registre spécial de réception des offres. Il s'agit de :

N°	Soumissionnaire	Date et heure de dépôt	Identité et contact du porteur	Pays d'origine	Lots
1	AXEL LAEL ET FRERES	22/01/26 à 9 H 16 Mn	CHOKKI Tél : 01 97 73 08 40	BENIN	1 et 2
2	DIGITAL SOLUTIONS GROUP	22/01/26 à 9 H 21 Mn	HESSOU Tél : 01 40 37 31 95	BENIN	1, 2 et 3
3	DMA FAMILY GROUP	22/01/26 à 9 H 22 Mn	ZEHE Tél : 01 96 54 12 21	BENIN	1
4	AFRICA BUSINESS CONSTRUCTION	22/01/26 à 9 H 31 Mn	ADJAKPA Tél : 01 61 64 13 16	BENIN	3
5	DIAMEN GROUP	22/01/26 à 9 H 36 Mn	ONI Tél : 01 97 85 48 76	BENIN	1, 2 et 3
6	GROS ŒUVRE INTERNATIONAL	22/01/26 à 9 H 43 Mn	EDORH Tél : 01 67 81 02 65	BENIN	1 et 3

La COE après avoir fait observer que les offres des soumissionnaires ont été reçues conformément aux exigences en la matière, la séance s'est poursuivie par l'ouverture des plis et les documents jugés les plus importants qui y sont annexés, ont été paraphés par tous les membres de la commission en présence des représentants des soumissionnaires. Examen de la recevabilité des plis.

Tableau de recevabilité des plis : (Lot 1)

N°	N° de plis	01	02	03	04	05
	Soumissionnaires	AXEL LAEL ET FRERES	DIGITAL SOLUTIONS GROUP	DMA FAMILY GROUP	DIAMEN GROUP	GROS ŒUVRE INTERNATIONAL
	Eléments à vérifier					
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
2.	Respect du caractère anonymat des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
3.	Respect de l'intégrité des plis	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
5.	Respect de la présentation de l'offre	OUI	NON	NON	NON	OUI
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté / Rejeté		Accepté	Rejeté	Rejeté	Rejeté	Accepté

Observations :

DIGITAL SOLUTIONS GROUP : Défaut de mention de la référence SIGMAP sur l'enveloppe extérieure.

DMA FAMILY GROUP : Trois (03) éléments fournis sur cinq (05) demandés dans l'enveloppe extérieure.

DIAMEN GROUP : Absence de la clé USB dans l'enveloppe extérieure.

Conformément aux dispositions des Données Particulières de l'Appel d'Offres (IC 22.2 b), les offres de ces trois (03) soumissionnaires ont été rejetées.

Tableau de recevabilité des plis : (Lot 2)

N°	N° de plis	01	02	03
	Soumissionnaires	AXEL LAEL ET FRERES	DIGITAL SOLUTIONS GROUP	DIAMEN GROUP
	Eléments à vérifier			
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	OUI	OUI	OUI
2.	Respect du caractère anonymat des plis	OUI	OUI	OUI
3.	Respect de l'intégrité des plis	OUI	OUI	OUI
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	OUI	OUI	OUI
5.	Respect de la présentation de l'offre	OUI	NON	NON
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté / Rejeté		Accepté	Rejeté	Rejeté

Observations :

DIGITAL SOLUTIONS GROUP : Défaut de mention de la référence SIGMAP sur l'enveloppe extérieure.

DIAMEN GROUP : Absence de la clé USB dans l'enveloppe extérieure.

Conformément aux dispositions des Données Particulières de l'Appel d'Offres (IC 22.2 b), les offres de ces deux soumissionnaires ont été rejetées.

Tableau de recevabilité des plis : (Lot 3)

N°	N° de plis	01	02	03	04
	Soumissionnaires	DIGITAL SOLUTIONS GROUP	AFRICA BUSINESS CONSTRUCTIONS	DIAMEN GROUP	GROS ŒUVRE INTERNATIONAL
	Eléments à vérifier				
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	OUI	OUI	OUI	OUI
2.	Respect du caractère anonymat des plis	OUI	OUI	OUI	OUI
3.	Respect de l'intégrité des plis	OUI	OUI	OUI	OUI
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	OUI	OUI	OUI	OUI
5.	Respect de la présentation de l'offre	NON	OUI	NON	OUI
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté / Rejeté		Rejeté	Accepté	Rejeté	Accepté

8
4
Sg- wmm GPC d S

17	Méthode d'exécution ou de réalisation	F	F
18	Liste du personnel affecté aux travaux	F	F
19	Liste des matériels affectés aux travaux	F	F
20	Tableau de conformité des caractéristiques techniques	Dix (10) différents Poteaux béton	F
		Isolateurs	F
		Tiges renforcées pour isolateurs	F
		IACM	F
		Armements	F
		Herses d'ancrage	F
		Parafoudre	F
		Disjoncteur haut de poteau	F
		Conducteur terre neutre BT	F
		Coffrets EP	F
		Luminaires d'éclairage	F
		Câbles Aster	F
		Câble autoporté	F
		Transformateur	F
21	Fiches Techniques	Dix (10) différents Poteaux béton	F
		Isolateurs	F
		Tiges renforcées pour isolateurs	F
		IACM	F
		Armements	F
		Herses d'ancrage	F
		Parafoudre	F
		Disjoncteur haut de poteau	F
		Conducteur terre neutre BT	F
		Coffrets EP	F
		Luminaires d'éclairage	F
		Câbles Aster	F
		Câble autoporté	NF
		Transformateur	F
22	Preuves de disponibilité des moyens matériels	F	F
23	Preuves de qualification du personnel proposé	F	F
24	Prospectus	Dix (10) différents Poteaux béton	F
		Isolateurs	F
		Tiges renforcées pour isolateurs	F
		IACM	F
		Armements	F
		Herses d'ancrage	F
		Parafoudre	F
		Disjoncteur haut de poteau	F
		Conducteur terre neutre BT	F
		Coffrets EP	F
		Luminaires d'éclairage	F
		Câbles Aster	F
		Câble autoporté	NF
		Transformateur	F
25	Registre de Commerce	F	F

8 6
 Sf w7 G9c d D G

26	Attestation de Non exclusion	F	F
27	Attestation des impôts	F	F
28	Relevé d' Identité Bancaire	F	F
29	Formulaire de divulgation des bénéficiaires	F	F
30	Rapports tests	Transformateurs	F
		Câbles autoportés	F
		Câbles Aster	F
		IACM	NF
		Parafoudres	NF
31	Attestation de Non Faillite	F	F
32	Attestation de la CNSS	F	F
33	Attestation ANM	F	F
34	Attestation IFU	F	F
35	Garantie de soumission : 1.347.404 F CFA ou lettre de déclaration de garantie d'offres	F Lettre	F Lettre
36	Attestation de capacité financière de montant 53.896.160 F CFA / Institution	F / AFGC 53.896.160	F / CBI 53.896.160
37	Attestation d'assurance risques professionnels de montant 148.214.440 F CFA / Institution	F / GAB 148.214.400	NA
38	Certificats d'origine	Poteaux béton	F
		Isolateurs	F
		Tiges renforcées pour isolateurs	F
		IACM	F
		Armements	F
		Herses d'ancrage	F
		Parafoudre	F
		Disjoncteur haut de poteau	F
		Conducteur terre neutre BT	F
		Coffrets EP	F
		Luminaire d'éclairage	F
		Câbles Aster	F
		Câble autoporté	F
		Transformateur	F
39	Autorisations du fabricant	Poteaux béton	F
		Isolateurs	F
		Tiges renforcées pour isolateurs	F
		IACM	F
		Armements	F
		Herses d'ancrage	F
		Parafoudre	F
		Disjoncteur haut de poteau	F
		Conducteur terre neutre BT	F
		Coffrets EP	F
		Luminaire d'éclairage	F
		Câbles Aster	F
		Câble autoporté	F
		Transformateur	F

8 7
 GPC d'G
 8 7
 GPC d'G

40	Lettre de soumission de l'offre	F	F
41	Montant HT de l'offre en F CFA	146.638.828	176.158.644
42	Montant TTC de l'offre en F CFA	155.123.335	185.956.851
Observations		Néant	OUI

Légende : F = Fournie ; NF = Non Fournie ; NA = Non Applicable

Observations :

AXEL LAEL ET FRERES : Rabais Conditionnel de 5%.

GROS ŒUVRE INTERNATIONAL : la fiche technique du câble autoporté et son prospectus n'ont pas été fournis. Les rapports de tests du câble autoporté, du parafoudre et de l'IACM n'ont pas été fournis. Rabais Inconditionnel de 10%.


8
 SF m. CCF 8
 D. 5/7

FICHE D'OUVERTURE DES PLIS LOT 2

N°)	Eléments	Numéro de Pli	01
		Date et heure	22/01/2026 à 9h 16mn
		Nom du soumissionnaire	AXEL LAEL ET FRERES
1	Présentation : Enveloppes avec les mentions requises		Conforme
2	Présence de clé USB contenant l'offre scannée en PDF + Version Excel du DQE		Conforme
3	Fiche de renseignements sur le candidat		F
4	Confirmation écrite habilitant le signataire		F
5	Accord ou promesse d'accord du groupement		NA
6	Engagement du soumissionnaire code d'éthique		F
7	Bordereau des Prix Unitaires (BPU)		F
8	Détail quantitatif et estimatif (DQE)		F
9	Cadre du sous-détail des prix		F
10	Liste des marchés similaires exécutés		NA
11	Descriptif technique des travaux		F
12	Preuves des marchés similaires (attestations de bonne fin ou PV de réception et Contrats)		NA
13	Programme des travaux		F
14	Calendrier de mobilisation		F
15	Calendrier de construction		F
16	Organisation des travaux sur site		F
17	Méthode d'exécution ou de réalisation		F
18	Liste du personnel affecté aux travaux		F
19	Liste des matériels affectés aux travaux		F
20	Tableau de conformité des caractéristiques techniques	Dix (10) différents Poteaux béton	F
		Isolateurs	F
		Tiges renforcées pour isolateurs	F
		IACM	F
		Armements	F
		Herses d'ancrage	F
		Parafoudre	F
		Disjoncteur haut de poteau	F
		Conducteur terre neutre BT	F
		Coffrets EP	F
		Luminaires d'éclairage	F
		Câbles Aster	F
		Câble autoporté	F
		Transformateur	F

21	Fiches Techniques	Dix (10) différents Poteaux béton	F
		Isolateurs	F
		Tiges renforcées pour isolateurs	F
		IACM	F
		Armements	F
		Herses d'ancrage	F
		Parafoudre	F
		Disjoncteur haut de poteau	F
		Conducteur terre neutre BT	F
		Coffrets EP	F
		Luminaires d'éclairage	F
		Câbles Aster	F
		Câble autoporté	F
		Transformateur	F
22	Preuves de disponibilité des moyens matériels		F
23	Preuves de qualification du personnel proposé		F
24	Prospectus	Dix (10) différents Poteaux béton	F
		Isolateurs	F
		Tiges renforcées pour isolateurs	F
		IACM	F
		Armements	F
		Herses d'ancrage	F
		Parafoudre	F
		Disjoncteur haut de poteau	F
		Conducteur terre neutre BT	F
		Coffrets EP	F
		Luminaires d'éclairage	F
		Câbles Aster	F
		Câble autoporté	F
		Transformateur	F
25	Registre de Commerce		F
26	Attestation de Non exclusion		F
27	Attestation des impôts		F
28	Relevé d'Identité Bancaire		F
29	Formulaire de divulgation des bénéficiaires		F
30	Rapports de tests	Transformateurs	F
		Câbles autoportés	F
		Câbles Aster	F
		IACM	F
		Parafoudres	F
31	Attestation de Non Faillite		F
32	Attestation de la CNSS		F
33	Attestation ANM		F
34	Attestation IFU		F
35	Garantie de soumission : 1.347.404 F CFA ou lettre de déclaration de garantie d'offres		F Lettre
36	Attestation de capacité financière de montant 53.896.160 F CFA / Institution		F / AFGC 53.896.160
37	Attestation d'assurance risques professionnels de montant 148.214.440 F CFA / Institution		F / GAB 148.214.400





38	Certificats d'origine	Poteaux béton	F
		Isolateurs	F
		Tiges renforcées pour isolateurs	F
		IACM	F
		Armements	F
		Herses d'ancrage	F
		Parafoudre	F
		Disjoncteur haut de poteau	F
		Conducteur terre neutre BT	F
		Coffrets EP	F
		Luminaires d'éclairage	F
		Câbles Aster	F
		Câble autoporté	F
		Transformateur	F
39	Autorisations du fabricant	Poteaux béton	F
		Isolateurs	F
		Tiges renforcées pour isolateurs	F
		IACM	F
		Armements	F
		Herses d'ancrage	F
		Parafoudre	F
		Disjoncteur haut de poteau	F
		Conducteur terre neutre BT	F
		Coffrets EP	F
		Luminaires d'éclairage	F
		Câbles Aster	F
		Câble autoporté	F
		Transformateur	F
40	Lettre de soumission de l'offre		F
41	Montant HT de l'offre en F CFA		78.601.112
42	Montant TTC de l'offre en F CFA		82.442.512
Observations			Néant

Légende : F = Fournie ; NF = Non Fournie ; NA = Non Applicable

Observations :

AXEL LAEL ET FRERES : Rabais Conditionnel de 5%.

[Handwritten signatures and initials]

FICHE D'OUVERTURE DES PLIS LOT 3

N°)	Eléments	Numéro de Pli	01	05
		Date et heure	22/01/2026 à 9h 31mn	22/01/2026 à 9h 43mn
		Nom du soumissionnaire	AFRICA BUSINESS CONSTRUCTION	GROS ŒUVRE INTERNATIONAL
1	Présentation : Enveloppes avec les mentions requises		Conforme	Conforme
2	Présence de clé USB contenant l'offre scannée en PDF + Version Excel du DQE		Conforme	Conforme
3	Fiche de renseignements sur le candidat		F	F
4	Confirmation écrite habilitant le signataire		F	F
5	Accord ou promesse d'accord du groupement		NA	NA
6	Engagement du soumissionnaire code d'éthique		F	F
7	Bordereau des Prix Unitaires (BPU)		F	F
8	Détail quantitatif et estimatif (DQE)		F	F
9	Cadre du sous-détail des prix		F	F
10	Liste des marchés similaires exécutés		NA	F
11	Descriptif technique des travaux		F	F
12	Preuves des marchés similaires (attestations de bonne fin ou PV de réception et Contrats)		NA	F
13	Programme des travaux		F	F
14	Calendrier de mobilisation		F	F
15	Calendrier de construction		F	F
16	Organisation des travaux sur site		F	F
17	Méthode d'exécution ou de réalisation		F	F
18	Liste du personnel affecté aux travaux		F	F
19	Liste des matériels affectés aux travaux		F	F
20	Tableau de conformité des caractéristiques techniques	Dix (10) différents Poteaux béton	F	F
		Isolateurs	F	F
		Tiges renforcées pour isolateurs	F	F
		IACM	F	F
		Armements	F	F
		Herses d'ancrage	F	F
		Parafoudre	F	F
		Disjoncteur haut de poteau	F	F
		Conducteur terre neutre BT	F	F
		Coffrets EP	F	F
		Luminaires d'éclairage	F	F
		Câbles Aster	F	F
		Câble autoporté	F	F
		Transformateur	F	F

21	Fiches Techniques	Dix (10) différents Poteaux béton	F	F
		Isolateurs	F	F
		Tiges renforcées pour isolateurs	F	F
		IACM	F	F
		Armements	F	F
		Herses d'ancrage	F	F
		Parafoudre	F	F
		Disjoncteur haut de poteau	F	F
		Conducteur terre neutre BT	F	F
		Coffrets EP	F	NF
		Luminaires d'éclairage	F	F
		Câbles Aster	F	F
		Câble autoporté	F	NF
		Transformateur	F	F
22	Preuves de disponibilité des moyens matériels		F	F
23	Preuves de qualification du personnel proposé		F	F
24	Prospectus	Dix (10) différents Poteaux béton	F	F
		Isolateurs	F	F
		Tiges renforcées pour isolateurs	F	F
		IACM	F	F
		Armements	F	F
		Herses d'ancrage	F	F
		Parafoudre	F	F
		Disjoncteur haut de poteau	F	F
		Conducteur terre neutre BT	F	F
		Coffrets EP	F	NF
		Luminaires d'éclairage	F	F
		Câbles Aster	F	F
		Câble autoporté	F	NF
		Transformateur	F	F
25	Registre de Commerce		F	F
26	Attestation de Non exclusion		F	F
27	Attestation des impôts		F	F
28	Relevé d'Identité Bancaire		F	F
29	Formulaire de divulgation des bénéficiaires		F	F
30	Rapports de tests	Transformateurs	NF	F
		Câbles autoportés	NF	NF
		Câbles Aster	NF	F
		IACM	NF	NF
		Parafoudres	NF	NF
31	Attestation de Non Faillite		F	F
32	Attestation de la CNSS		F	F
33	Attestation ANM		F	F
34	Attestation IFU		F	F
35	Garantie de soumission : 1.347.404 F CFA ou lettre de déclaration de garantie d'offres		F Lettre	F Lettre
36	Attestation de capacité financière de montant 53.896.160 F CFA / Institution		F / AFGC 53.896.160	F / CBI 53.896.160
37	Attestation d'assurance risques professionnels de montant 148.214.440 F CFA / Institution		F / SUNU 148.214.400	NA

8

Wong

GPC

13
D
G

38	Certificats d'origine	Poteaux béton	F	F
		Isolateurs	F	F
		Tiges renforcées pour isolateurs	F	F
		IACM	F	F
		Armements	F	F
		Herses d'ancrage	F	F
		Parafoudre	F	F
		Disjoncteur haut de poteau	F	F
		Conducteur terre neutre BT	F	F
		Coffrets EP	F	F
		Luminaires d'éclairage	F	F
		Câbles Aster	F	F
		Câble autoporté	F	F
		Transformateur	F	F
39	Autorisations du fabricant	Poteaux béton	F	F
		Isolateurs	F	F
		Tiges renforcées pour isolateurs	F	F
		IACM	F	F
		Armements	F	F
		Herses d'ancrage	F	F
		Parafoudre	F	F
		Disjoncteur haut de poteau	F	F
		Conducteur terre neutre BT	F	F
		Coffrets EP	F	F
		Luminaires d'éclairage	F	F
		Câbles Aster	F	F
		Câble autoporté	F	F
		Transformateur	F	F
40	Lettre de soumission de l'offre		F	F
41	Montant HT de l'offre en F CFA		94.928.613	140.089.988
42	Montant TTC de l'offre en F CFA		112.015.763	148.933.895
Observations			OUI	OUI

Légende : F = Fournie ; NF = Non Fournie ; NA = Non Applicable

Observations :

AFRICA BUSINESS CONSTRUCTION : Rabais Conditionnel de 5%.

GROS ŒUVRE INTERNATIONAL : les fiches techniques du câble autoporté et du coffret EP y compris leur prospectus n'ont pas été fournis. Les rapports de tests du câble autoporté, du parafoudre et de l'IACM n'ont pas été fournis. Rabais Inconditionnel de 10%. Divergences entre les montants HT TVA et TTC en chiffres et ceux en lettres.

14

[Handwritten signatures and initials]

En outre, la vérification de la présence des pièces a donné lieu aux observations suivantes :

1- Des soumissionnaires

Néant

2- Des membres de la COE

Néant

Les listes de présence à cette séance et sa note de service sont en annexes.

Le Président de la COE a clôturé la séance à 14 heures 45 minutes.


Ont signé :

Le Président



Soufiane T. KOUCHELE ASSOUMA

Le Rapporteur




Kalil Deen SOURADJOU

Membres



Monique WADAGNI



S. Jacqueline DATCHOSSA



Gisèle CAKPO



Cocou Gilles KANGNI



D. Bauduin DJISSA



Charif-Dine MOUMOUNI